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NaloZba v vaso prihodnost

O RACTO DELNO FINANCIRA EVROPSEAUNIJA

NAROCNIK: Mladinski kulturni center Maribor, Ljubljanska ulica 4,
Maribor, ki jo zastopa direktor Ales NOVAK,
maticna Stevilka: 5821371, davcna Stevilka: 32972822

IZVAJALEC oz. et eeee e e e e enee e ee e eneeenneny ki jo/ga zastopa
PREVZEMNIK:
maticna Stevilka:................ , davena Stevilka:...............
TRR:....cceeveeee, 0dPrt pri e
sklepata

POGODBO 0 IZVAJANJU SVETOVALNEGA INZENIRINGA PRI 'GOI' IZVEDBI
INVESTICIJE V MLADINSKO TURISTICNO INFRASTRUKTURO - UPRAVNA
ZGRADBA V KC PEKARNA

I. PREDMET POGODBE
1. c¢len

Predmet pogodbe so storitve svetovalnega inZeniringa pri GOI izvedbi projekta
»Investicija v mladinsko turisti¢no infrastrukturo - Upravna zgradba v KC Pekarna«.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in
kulturnih potencialov, prednostne usmeritve: Dvig konkurencnosti turisticnega
gospodarstva.

Javno narocilo je bilo v skladu s Pravilnikom o postopkih oddaje javnih narocil MKC
Maribor, ki ga je sprejela direktorica MKC Maribor, dne 22.12.2006, oddano izvajalcu po
postopku zbiranja ponudb, po ponudbi st. ... z dne ..., ki je sestavni del pogodbe (v
nadaljevanju: ponudba).
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II. OBSEG POGODBENIH DEL
2. Clen

Pogodba obsega storitve svetovalnega inZeniringa pri GOI izvedbi investicije v
mladinsko turisti¢no infrastrukturo - Upravna zgradba, ki obsega obnovo in nadgradnjo
objekta Upravna zgradba v Kulturni coni Pekarna, parc. §t. 900/2 k.o. Tabor; skupna
povrSina objekta je 1815 m2 (klet, pritli¢je, 1. nadstropje, 2. nadstropje in mansarda).

Storitve svetovalnega inZeniringa obsegajo:

1. Svetovanje v fazi izbora izvajalca

- svetovanje pri pripravi vsebinsko tehni¢nega dela razpisne dokumentacije
javnega narocila za pridobitev izvajalca GOI del in opreme;

- svetovanje pri pripravi vsebinsko tehni¢nega dela razpisne dokumentacije
pri javnem razpisu za izbor izvajalca strokovnega nadzora;

- sodelovanje s projektanti in naro¢nikom pri pripravi prilog k razpisnim
dokumentacijam, ter svetovanje pri ostalih delih razpisne dokumentacije in
uskladitvi PZI projektov (predvsem z vidika identifikacije pomanjkljivosti in
njihove odprave);

- sodelovanje pri tolmacenju razpisne dokumentacije in eventualnih vprasanj
v razpisnem postopku v sodelovanju z vodjo projekta narocnika;

- uvedba izvajalcev v delo.

2. Svetovanje v fazi gradnje objekta

- svetovanje in pomoc investitorju pri vodenju investicije;

- priprava in uskladitev terminskih in finan¢nih planov z izbranimi izvajalci;

- spremljanje terminskega plana realizacije investicije in ugotavljanje
morebitnih pomanjkljivosti, odstopanj ali tveganj;

- predlaganje ukrepov za preprecevanje tveganj, odpravo pomanjkljivosti in
uskladitev odstopanj s ciljem preprecevanja tveganj za narocnika;

- izdelava posebnih porocil na zahtevo naro¢nika in mesec¢nih porocil z oceno
stopnje gotovosti projekta in projekcijo do konca izvedbenih del;

- vsa potrebna strokovno svetovalna opravila, ki so v neposredni zvezi s
popolnim dokoncanjem in funkcioniranjem objekta;

- izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni in
izvajalni fazi projekta;

- sodelovanje pri primopredaji del in kon¢nem obracunu.

3. Svetovanje v fazi pridobitve uporabnega dovoljenja in v ¢asu obratovanja
objekta v prvih dveh letih garancijske dobe
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- svetovanje narocniku pri pregledu usklajenosti in pripravljenosti vseh
potrebnih podatkov in dokumentov za izvedbo tehni¢nega pregleda objekta
in pridobitev uporabnega dovoljenja;

- pregled in preverjanje potrebnih dokumentov atestov, certifikatov za
opremo, izdelke in materiale, vgrajene v objekt, dokazila o pregledih in
meritvah;

- udelezba na tehniCnem pregledu in sodelovanje pri tolmacenju poteka
gradnje komisiji;

- sodelovanje z nadzorniki pri odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih pri
tehni¢nem pregledu;

- organiziranje in sodelovanje pri vodenju kakovostnega in koli¢inskega
pregleda in pri prevzemu objekta ter izvedbi obraCuna izvedenih del in
razpisane opreme (primopredaja);

- sodelovanje z nadzorniki pri odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih pri
kvalitetnem pregledu GOI del in opreme;

- sodelovanje pri pridobivanju vseh potrebnih soglasij in pridobitev
uporabnega dovoljenja;

- sodelovanje pri prenosu objekta v uporabo in vzdrZevanje uporabniku oz.
upravljavcu;

- sodelovanje pri pregledu in potrditvi tehni¢ne dokumentacije.

4. Sodelovanje pri pripravi dokumentacije in porocil za (ESRR preko SVLR)
- ker se projekt »Investicija v mladinsko turisti¢no infrastrukturo - Upravna
zgradba« sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj preko
Ministrstva za Solstvo in Sport, Urada RS za mladino, je ta del sodelovanja
vezan na porocanja in morebitne kontrole s strani ustreznih nadzornih
evropskih in/ali slovenskih institucij.
3. Clen
Izvajalec se zavezuje, da bodo vsa dela, navedena v prejSnjem clenu te pogodbe,
izvedena v skladu z veljavno zakonodajo s posameznega podrocja.
I1I. POGODBENA CENA, OBRACUN IN NACIN PLACILA
4. clen
Pogodbena vrednost znasa ... EUR.

(z besedo: .............. evrov).

Pogodbena cena izhaja iz :



| Nalozba v vaso prihodnost

OPERACHIO DELMNO FINANCIRA EVROPSKA LINIA

1. Ponudbena cena EUR
2. Davek na dodano
vrednost 20 % EUR
SKUPAJ : EUR
5. ¢len

Pogodbena cena je fiksna in se za dogovorjeni obseg storitev ne spreminja ter vsebuje
vse stroSke, popuste in rabate, ki so potrebni za izdelavo pogodbenih del.

6. Clen

Naroc¢nik bo izvajalcu placal pogodbene storitve na podlagi mesecnega porocila o
izvedenih delih za posamezno fazo ter na osnovi izstavljenega racuna, in sicer praviloma
60. dan od uradnega prejema racuna.

V primeru, da naroc¢nik v 15 dneh po prejemu racuna le-tega ne vrne ali ne reklamira, se
smatra, da je s potekom tega roka celotni znesek priznan, ter kot nesporen zapade v
placilo.

Narocnik bo nesporni znesek nakazal na izvajalCev transakcijski racun st. ........ , odprt pri

[zstavitev racuna mora biti skladna z dejansko opravljenimi in med strankama pisno
dogovorjenimi storitvami, v nasprotnem primeru ga bo narocnik zavrnil, roki iz prvega
odstavka tega ¢lena pa bodo zaceli teci, ko bo izvajalec izstavil nov racun.

V primeru, da naroc¢nik pravocasno ne poravna racuna, mu izvajalec zara¢una zakonite
zamudne obresti.

IV. POGODBENI ROK
7. Clen

Izvajalec bo pogodbena dela izvrSil od podpisa pogodbe do tehni¢nega prevzema
objekta.

Ker operacijo »Investicija v mladinsko turisticno infrastrukturo - Upravna zgradba«
delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je pri celotni
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operaciji in pri vseh delnih fazah investicije nujno v celoti spoStovati predvidene roke
izvedbe in druge pogoje za pridobitev evropskih sredstev.

8. clen

Rok iz prejSnjega Clena se sme spreminjati brez posledic za izvajalca le v naslednjih
primerih:
- Ce narocnik spremeni obseg storitev v taki meri, da se spremeni tudi pogodbena
cena;
- Ce izvajalec od narocnika pravocasno ne pridobi podatkov in dokumentacije,
potrebnih za izvedbo pogodbenih del;
- Ce narocnik spremeni podatke, ki jih je Ze dostavil;
- v primeru viSje sile.

V.ZASTOPNIKI POGODBENIH STRANK

9. clen
Skrbnik pogodbe s strani narocnika je Ales Novak.
Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je ................

VI. POGODBENA KAZEN

10. ¢len
Za prekoracitev roka izvedbe po krivdi izvajalca, bo naroc¢nik zaracCunal izvajalcu
pogodbeno kazen v viSini 2%o (dva promila) od celotne vrednosti pogodbenih del za
vsak koledarski dan prekoracitve roka, vendar pogodbena kazen ne sme presegati 5%
dejanske vrednosti pogodbenih del.
Pogodbena kazen se obracuna pri poravnavi pogodbenih obveznosti oz. placilu rac¢una.
V primeru, da nastopijo razlogi za nastanek zamude s strani naroc¢nika ali visje sile, je
izvajalec dolzan narocniku takoj v pisni obliki sporociti nove okolisCine in predlagati

podaljsanje roka izvedbe.

Ce rok izvedbe ni bil sporazumno pisno podalj$an, se $teje, da je bil prekoracen po krivdi
izvajalca.

Pogodbeni stranki soglasata, da pravica zaracunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom Skode narocnika. Povracilo tako nastale Skode bo narocnik uveljavljal po
splo$nih nacelih odSkodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljene pogodben kazni.

5
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VIL. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROCNIKA

11. ¢len

Izvajalec se obvezuje, da bo:

prevzete naloge, doloCene v tej pogodbi, opravil strokovno, vestno in
kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi, pravili stroke;

narocniku pojasnjeval vse morebitne nejasnosti glede pogodbenih storitev;
aktivno sodeloval z naro¢nikom in izvajalcem GOI del, ter izvajalcem
nadzora;

uposteval naro¢nikove ekonomske in tehni¢ne pogoje;

izvrSeval pogodbene storitve gospodarno in v korist narocnika;

storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti zato, da bi bili izpolnjeni
po tej pogodbi dogovorjeni roki;

po dogovoru z narocnikom izvrSil morebitne dopolnitve in spremembe v
obsegu storitev, Ce je sporazumno ugotovljeno,da je izvajalec pomanjkljivo
opravil prevzete storitve;

narocnika sproti obvescal o tekoCih problemih in o nastalih situacijah, ki bi
utegnile vplivati na izvrsitev pogodbenih obveznosti;

da bo investitorju na svoje stroske dajal vsa zahtevana pojasnila in tolmacil
morebitne nejasnosti v zvezi z izvajanjem svojih storitev ali storitev
izbranega izvajalca GOI del;

da bo redno spremljal gradnjo in rekonstrukcijo objekta ter sodeloval pri
operativnih sestankih na gradbisScu;

da bo sodeloval pri kvalitetnih pregledih in pri poizkusnem obratovanju za
posamezne tehnoloSke faze, pri tehnicnem pregledu ter pri primopredaji
objekta;

varoval poslovno skrivnost narocnika in njegovih poslovnih partnerjev ter
tudi tajnost vseh tehni¢nih podlog, tehnoloSkih postopkov in ostalih
informacij;

izvajalec je dolZan zagotavljati revizijsko sled in hrambo vse potrebne
dokumentacije, ter naro¢niku zagotavljati vpogled v nastalo dokumentacijo,
ter jo na poziv tudi posredovati;

izvajalec mora upostevati naro¢nikove zahteve s podrocja informiranja in
obvesScanja javnosti o strukturnih skladih, ki so skladna z Uredbo komisije
(ES) st. 1828/2006/ES in Navodilom o informiranju in obvescanju javnosti
o kohezijskih in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 - 2013 z
dne 26.11.2007.

12.¢len

Narocnik se obvezuje, da bo:
- v dogovorjenih rokih dal na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in vse
informacije, ki so potrebne za prevzeti obseg storitev;
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- sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzete storitve izvrSijo pravocasno in
v obojestransko zadovoljstvo;

- tekocCe obvescal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi
utegnile vplivati na izvrSitev prevzetih storitev;

- varoval kot poslovno skrivnost vse podatke, ki jih izve od izvajalca ali od njegovih
sopogodbenikov in se nanasajo na izvedbo te pogodbe.

13.¢len
Garancijski rok za svetovanje v fazi izbora izvajalca, svetovanje v fazi gradnje objekta,
svetovanje v fazi pridobitve uporabnega dovoljenja in v ¢asu obratovanja objekta v prvih

dveh letih garancijske dobe, skupaj znasa 3 (tri) leta.

VIII. LASTNISTVO DOKUMENTACIJE

14. Clen
Vsa delovna gradiva, razen tistih, ki jih izvajalec prejme od naroc¢nika, so last izvajalca.
Vse (moralne) avtorske pravice v zvezi z izdelano dokumentacijo, razen za resitve, ki jih
posreduje narocnik, ostanejo last izvajalca. Izdelane dokumentacije izvajalec ne sme
brez soglasja naro¢nika uporabiti za drugega narocnika.

15. ¢len

Gradivo, ki ga izvajalec izro¢i naro¢niku na podlagi te pogodbe, postane last naro¢nika in
mu pripada pravica do trajne in neomejene uporabe.

IX. REVIZIJSKA SLED
16. ¢len
Izvajalec je dolZan zagotavljati revizijsko sled in hrambo vse potrebne dokumentacije,
ter naro¢niku zagotavljati vpogled v nastalo dokumentacijo, ter jo na poziv tudi
posredovati.
X. ODSTOP OD POGODBE

17. ¢len

Pogodbena stranka sme odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih posledic v primeru visje
sile, ki onemogoca izvrsitev pogodbeno dogovorjenih storitev.
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Nastalo situacijo resujta pogodbeni stranki v smislu dobrega gospodarjenja.
18. ¢len

Naroc¢nik sme odstopiti od pogodbe v primeru nestrokovnega ali nepravocasnega
izvajanja del s strani izvajalca ali iz drugih razlogov, ki ogroZajo izvedbo projekta ali
ucinkovito ¢rpanje evropskih sredstev. Naro¢nik mora izvajalca predhodno opomniti na
odpravo napak ali zamude. V primeru odstopa od pogodbe zaradi nestrokovnega ali
nepravocasnega izvajanja del s strani izvajalca ali zaradi drugih razlogov, ki ogrozajo
izvedbo projekta ali ucinkovito Crpanje evropskih sredstev, lahko naroc¢nik zavrne
placilo nestrokovno oz. nepravocasno izvedenih del.

19. ¢len

Ce naroc¢nik brez krivde izvajalca odstopi od pogodbe, bo placal izvajalcu vrednost
opravljenih storitev na dan odstopa.

X. KONCNE DOLOCBE

20. ¢len
Vse dopolnitve in spremembe te pogodbe morajo biti v pisni obliki, sicer nimajo pravne
veljave in jih pogodbeni stranki ne smeta upostevati.

21.¢len
Pogodbeni stranki bosta morebitna nesoglasja in spore reSevali sporazumno. V primeru,
da spora stranki ne bosta uspeli resiti sporazumno, bo o sporu odlocilo pristojno sodisce
v Mariboru.

22.cClen

Ta pogodba je sestavljena v 6 (Sestih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka 3
(tri) izvode.

Pogodba stopi v veljavo po podpisu obeh pogodbenih strank.
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Stevilka pogodbe: ...............
[zvajalec: Narocnik:

Mladinski kulturni center Maribor
Direktor: Direktor:

Ales NOVAK

Datum podpisa: Datum podpisa:



